Lausitz MBS Tagebauseen / 320-13-052

Anhang 5.2: Kostenschadtzung Phase 2

Faktor

Faktor

Faktor

Faktor

Faktor

Faktor

MaBnahme Einheitspreis | Anzahl Objekt- Umbau im | Tragwerks- | Baugrund/ | Bauneben- | Unvorher- Baukosten Planungs-kosten Unvorher- Gesamtsumme Bemerkung
planung Bestand planung Vermessung kosten gesehenes gesehenes
netto inkl. 19% MwsSt.
01 Umbau UL 6 zur Einhaltung (N-1)-Bedingung
Neuerrichtung Einlaufbauwerk
- Erweiterung um ein Doppeltafelschiitz gleicher Dimension wie
vorhanden
- Abtrennen Spundwand
- Setzen neuer Spundwande
- Installation von Fernsteuerungen und Handbetrieb 300.000,00 € 1 11% 2% 4% 5% 10% 20% 300.000,00 € 96.000,00 € 60.000,00 € 456.000,00 € 542.640,00 €
02 Umbau Ausleitbauwerk Rainitza zur Einhaltung (n-1)-Bedinung
- Erweiterung um ein Wehrfeld
- Installation von Fernsteuerung und Handbetrieb 60.000,00 € 1 16% 3% 6% 5% 10% 20% 60.000,00 € 24.000,00 € 12.000,00 € 96.000,00 € 114.240,00 €
03 Umbau ZL Bluno zur Einhaltung (n-1)-Bedingung
Neuerrichtung Einlaufbauwerk
- Erweiterung um ein Wehrfeld
- Installation von Fernsteuerung und Handbetrieb 50.000,00 € 1 16% 3% 7% 5% 10% 20% 50.000,00 € 20.500,00 € 10.000,00 € 80.500,00 € 95.795,00 €
04 Umbau ZL Skado zur Einhaltung (n-1)-Bedingung, unter Vorrausetzung
der Realisierung des Planfestgestellten Zuleiters 30.000,00 € 1 18% 4% 7% 5% 10% 20% 30.000,00 € 13.200,00 € 6.000,00 € 49.200,00 € 58.548,00 €
05 Umbau Teilungswehr GroRkoschen zur Einhaltung (n-1)-Bedingung
- Erweiterung um ein Reguliersegmentschitz pro Stollen
- Installation in 2 Stollen mit Fernsteuereung und Handbetrieb
400.000,00 € 1 10% 2% 5% 10% 10% 20% 400.000,00 € 148.000,00 € 80.000,00 € 628.000,00 € 747.320,00 €
13 Baugrunduntersuchung je km Boschung (100m Breite)
10 RKS o0.4. alle 100m und anschlieBende Standsicherheitsuntersuchung alle Blunoer Seen und RLK
35.000,00 € 115,5 0% 0% 0% 0% 0% 20% 4.042.500,00 € - € 808.500,00 € 4.851.000,00 € 5.772.690,00 €
14 Anpassung der Boschungssicherheit in bisher nicht planfestgestellten
Niveaus je 1km (100m Breite) 2.000.000,00 € | 86,625 0% 0% 0% 0% 0% 20%| 173.250.000,00 € - € 34.650.000,00 € | 207.900.000,00 € 247.401.000,00 €
15 Hochwassersteuerzentrale einrichten
Raum vorhanden, Einrichtung PC-Arbeitsplatz 5.000,00 € 1 0% 0% 0% 0% 0% 0% 5.000,00 € - € - € 5.000,00 € 5.950,00 €
16 Hochwassersteuerzentrale (laufende Kosten) p.a. 80.000,00 € 20 0% 0% 0% 0% 0% 0% 1.600.000,00 € - € - € 1.600.000,00 € 1.904.000,00 €
17 jahrliche Kosten Funktionstest je Steuerbauwerk 4 Zuleiter und 2 Ausleiter
2.000,00 € 120 0% 0% 0% 0% 0% 20% 240.000,00 € - € 48.000,00 € 288.000,00 € 342.720,00 € (Sedlitz und Niemtsch)
18a |Briickenneubau bzw. Anpassung FuRgangerbriicken alle Uberleiter auBer UL12, da
Uberschreitung Staulamelle in
Restlochkette und in Blunoer
50.000,00 € 10 16% 3% 15% 5% 10% 20% 500.000,00 € 245.000,00 € 100.000,00 € 845.000,00 € 1.005.550,00 € Kette
18b  |Briickenneubau bzw. Anpassung StraRenbriicken und Wehre an . ) .
Uberleitern ?Ile Uberletlter auBer UL12, d.a
Uberschreitung Staulamelle in
Restlochkette und in Blunoer
200.000,00 € 5 12% 2% 5% 5% 10% 20% 1.000.000,00 € 340.000,00 € 200.000,00 € 1.540.000,00 € 1.832.600,00 € Kette
19 Umbau UL 11 wegen Anhebung Staulamelle 5.000.000,00 € 1 0% 0% 0% 0% 0% 0% 5.000.000,00 € - € - € 5.000.000,00 € 5.950.000,00 € -

Summe

223.338.700,00 €

265.773.053,00 €

Variante 1




Lausitz MBS Tagebauseen / 320-13-052

Anhang 5.2: Kostenschadtzung Phase 2

MaRBnahme

Einheitspreis

Anzahl

Faktor
Objekt-
planung

Faktor
Umbau im
Bestand

Faktor
Tragwerks-
planung

Faktor
Baugrund/
Vermessung

Faktor
Bauneben-
kosten

Faktor
Unvorher-
gesehenes

Baukosten

Planungskosten

Unvorher-
gesehenes

Gesamtsumme

Bemerkung

netto

inkl. 19% MwsSt.

01

Umbau UL 6 zur Einhaltung (N-1)-Bedingung

Neuerrichtung Einlaufbauwerk

- Erweiterung um ein Doppeltafelschiitz gleicher Dimension wie
vorhanden

- Abtrennen Spundwand

- Setzen neuer Spundwande

- Installation von Fernsteuerungen und Handbetrieb

300.000,00 €

11%

2%

4%

5%

10%

20%

300.000,00 €

96.000,00 €

60.000,00 €

456.000,00 €

542.640,00 €

02

Umbau Ausleitbauwerk Rainitza zur Einhaltung (n-1)-Bedinung
- Erweiterung um ein Wehrfeld
- Installation von Fernsteuerung und Handbetrieb

60.000,00 €

16%

3%

6%

5%

10%

20%

60.000,00 €

24.000,00 €

12.000,00 €

96.000,00 €

114.240,00 €

03

Umbau ZL Bluno zur Einhaltung (n-1)-Bedingung
Neuerrichtung Einlaufbauwerk

- Erweiterung um ein Wehrfeld

- Installation von Fernsteuerung und Handbetrieb

50.000,00 €

16%

3%

7%

5%

10%

20%

50.000,00 €

20.500,00 €

10.000,00 €

80.500,00 €

95.795,00 €

05

Umbau Teilungswehr GroRkoschen zur Einhaltung (n-1)-Bedingung
- Erweiterung um ein Reguliersegmentschitz pro Stollen
- Installation in 2 Stollen mit Fernsteuereung und Handbetrieb

400.000,00 €

10%

2%

5%

10%

10%

20%

400.000,00 €

148.000,00 €

80.000,00 €

628.000,00 €

747.320,00 €

13

Baugrunduntersuchung je km Boschung (100m Breite)
10 RKS o0.4. alle 100m und anschlieBende Standsicherheitsuntersuchung

35.000,00 €

10,875

0%

0%

0%

0%

0%

20%

380.625,00 €

76.125,00 €

456.750,00 €

543.532,50 €

da nur 3 cm Uberschreitung
Staulamelle ERLK Bluno
Annahme, dass dort fur 25%
der Béschungen ggf.
Untersuchungen erforderlich

15

Hochwassersteuerzentrale einrichten
Raum vorhanden, Einrichtung PC-Arbeitsplatz

5.000,00 €

0%

0%

0%

0%

0%

0%

5.000,00 €

5.000,00 €

5.950,00 €

16

Hochwassersteuerzentrale (laufende Kosten) p.a.

80.000,00 €

20

0%

0%

0%

0%

0%

0%

1.600.000,00 €

1.600.000,00 €

1.904.000,00 €

17

jahrliche Kosten Funktionstest je Steuerbauwerk

2.000,00 €

100

0%

0%

0%

0%

0%

20%

200.000,00 €

40.000,00 €

240.000,00 €

285.600,00 €

3 Zuleiter und 2 Ausleiter
(Sedlitz und Niemtsch)

Summe

3.562.250,00 €

4.239.077,50 €

Variante 2




Lausitz MBS Tagebauseen / 320-13-052

Anhang 5.2: Kostenschadtzung Phase 2

MaRBnahme

Einheitspreis

Anzahl

Faktor
Objekt-
planung

Faktor
Umbau im
Bestand

Faktor
Tragwerks-
planung

Faktor
Baugrund/
Vermessung

Faktor
Bauneben-
kosten

Faktor
Unvorher-
gesehenes

Baukosten

Planungskosten

Unvorher-
gesehenes

Gesamtsumme

Bemerkung

netto

inkl. 19% MwsSt.

01

Umbau UL 6 zur Einhaltung (N-1)-Bedingung

Neuerrichtung Einlaufbauwerk

- Erweiterung um ein Doppeltafelschiitz gleicher Dimension wie
vorhanden

- Abtrennen Spundwand

- Setzen neuer Spundwande

- Installation von Fernsteuerungen und Handbetrieb

300.000,00 €

11%

2%

4%

5%

10%

20%

300.000,00 €

96.000,00 €

60.000,00 €

456.000,00 €

542.640,00 €

02

Umbau Ausleitbauwerk Rainitza zur Einhaltung (n-1)-Bedinung
- Erweiterung um ein Wehrfeld
- Installation von Fernsteuerung und Handbetrieb

60.000,00 €

16%

3%

6%

5%

10%

20%

60.000,00 €

24.000,00 €

12.000,00 €

96.000,00 €

114.240,00 €

03

Umbau ZL Bluno zur Einhaltung (n-1)-Bedingung
Neuerrichtung Einlaufbauwerk

- Erweiterung um ein Wehrfeld

- Installation von Fernsteuerung und Handbetrieb

50.000,00 €

16%

3%

7%

5%

10%

20%

50.000,00 €

20.500,00 €

10.000,00 €

80.500,00 €

95.795,00 €

04

Umbau ZL Skado zur Einhaltung (n-1)-Bedingung, unter Vorrausetzung
der Realisierung des Planfestgestellten Zuleiters

30.000,00 €

18%

4%

7%

5%

10%

20%

30.000,00 €

13.200,00 €

6.000,00 €

49.200,00 €

58.548,00 €

05

Umbau Teilungswehr GroRkoschen zur Einhaltung (n-1)-Bedingung
- Erweiterung um ein Reguliersegmentschitz pro Stollen
- Installation in 2 Stollen mit Fernsteuereung und Handbetrieb

400.000,00 €

10%

2%

5%

10%

10%

20%

400.000,00 €

148.000,00 €

80.000,00 €

628.000,00 €

747.320,00 €

08

Neuerrichtung ZL Skado (Wehr und Graben) zur Erweiterung der
Kapazitit auf 20 m3/s

- Neuerrichtung Einlaufbauwerk unter Beriicksichtigung n-1 Bedingung (3
Wehrfelder)

- Errichtung neuer Durchlass unter S234

- Bau Zulaufgraben auf gesamter Lange (ca. 1km)

- Bau befahrbare Briicke

3.500.000,00 €

6%

0%

2%

10%

10%

20%

3.500.000,00 €

980.000,00 €

700.000,00 €

5.180.000,00 €

6.164.200,00 €

10

Umbau ZL Koschen (ohne Wehr und Stollen) auf 15-20 m3/s

- Erweiterung Stollen auf ca. 100m

- Neuerrichtung Reguliersegmentschitze unter Berticksichtigung n-1
Bedingung (2 Segmente)

400.000,00 €

10%

2%

5%

10%

10%

20%

400.000,00 €

148.000,00 €

80.000,00 €

628.000,00 €

747.320,00 €

10a

Umbau ZL Koschen (ohne Wehr und Stollen) auf 15-20 m3/s
- Boschungssicherung im bisherigen Bereich (pauschal)

1.000.000,00 €

0%

0%

0%

0%

0%

0%

1.000.000,00 €

1.000.000,00 €

1.190.000,00 €

12

Standsicherheitsuntersuchung (Gutachten) fur schnelle
Wasserstandsdanderung (Anhebung) je km, Baugrund bereits bekannt

2.000,00 €

72

0%

0%

0%

0%

0%

0%

144.000,00 €

144.000,00 €

171.360,00 €

nur RLK

15

Hochwassersteuerzentrale einrichten
Raum vorhanden, Einrichtung PC-Arbeitsplatz

5.000,00 €

0%

0%

0%

0%

0%

0%

5.000,00 €

5.000,00 €

5.950,00 €

16

Hochwassersteuerzentrale (laufende Kosten) p.a.

80.000,00 €

20

0%

0%

0%

0%

0%

0%

1.600.000,00 €

1.600.000,00 €

1.904.000,00 €

17

jahrliche Kosten Funktionstest je Steuerbauwerk

2.000,00 €

120

0%

0%

0%

0%

0%

20%

240.000,00 €

48.000,00 €

288.000,00 €

342.720,00 €

4 Zuleiter und 2 Ausleiter
(Sedlitz und Niemtsch)

Summe

10.154.700,00 €

12.084.093,00 €

Variante 3




Lausitz MBS Tagebauseen / 320-13-052

Anhang 5.2: Kostenschadtzung Phase 2

MaRBnahme

Einheitspreis

Anzahl

Faktor
Objekt-
planung

Faktor
Umbau im
Bestand

Faktor
Tragwerks-
planung

Faktor
Baugrund/
Vermessung

Faktor
Bauneben-
kosten

Faktor
Unvorher-
gesehenes

Baukosten

Planungskosten

Unvorher-
gesehenes

Gesamtsumme

Bemerkung

netto

inkl. 19% MwsSt.

01

Umbau UL 6 zur Einhaltung (N-1)-Bedingung

Neuerrichtung Einlaufbauwerk

- Erweiterung um ein Doppeltafelschiitz gleicher Dimension wie
vorhanden

- Abtrennen Spundwand

- Setzen neuer Spundwande

- Installation von Fernsteuerungen und Handbetrieb

300.000,00 €

11%

2%

4%

5%

10%

20%

300.000,00 €

96.000,00 €

60.000,00 €

456.000,00 €

542.640,00 €

02

Umbau Ausleitbauwerk Rainitza zur Einhaltung (n-1)-Bedinung
- Erweiterung um ein Wehrfeld
- Installation von Fernsteuerung und Handbetrieb

60.000,00 €

16%

3%

6%

5%

10%

20%

60.000,00 €

24.000,00 €

12.000,00 €

96.000,00 €

114.240,00 €

03

Umbau ZL Bluno zur Einhaltung (n-1)-Bedingung
Neuerrichtung Einlaufbauwerk

- Erweiterung um ein Wehrfeld

- Installation von Fernsteuerung und Handbetrieb

50.000,00 €

16%

3%

7%

5%

10%

20%

50.000,00 €

20.500,00 €

10.000,00 €

80.500,00 €

95.795,00 €

04

Umbau ZL Skado zur Einhaltung (n-1)-Bedingung, unter Vorrausetzung
der Realisierung des Planfestgestellten Zuleiters

30.000,00 €

18%

4%

7%

5%

10%

20%

30.000,00 €

13.200,00 €

6.000,00 €

49.200,00 €

58.548,00 €

05

Umbau Teilungswehr GroRkoschen zur Einhaltung (n-1)-Bedingung
- Erweiterung um ein Reguliersegmentschitz pro Stollen
- Installation in 2 Stollen mit Fernsteuereung und Handbetrieb

400.000,00 €

10%

2%

5%

10%

10%

20%

400.000,00 €

148.000,00 €

80.000,00 €

628.000,00 €

747.320,00 €

08

Neuerrichtung ZL Skado (Wehr und Graben) zur Erweiterung der
Kapazitit auf 20 m3/s

- Neuerrichtung Einlaufbauwerk unter Beriicksichtigung n-1 Bedingung (3
Wehrfelder)

- Errichtung neuer Durchlass unter S234

- Bau Zulaufgraben auf gesamter Lange (ca. 1km)

- Bau befahrbare Briicke

3.500.000,00 €

6%

0%

2%

10%

10%

20%

3.500.000,00 €

980.000,00 €

700.000,00 €

5.180.000,00 €

6.164.200,00 €

11

Umbau ZL Koschen (einschl. Wehr und Stollen) auf 25 m3/s

- Umbau Einlauf zum Stollen mit Hubrollschiitz

- Erweiterung Stollen auf ca. 100m

- Neuerrichtung Reguliersegmentschitze unter Berticksichtigung n-1
Bedingung (2 Segmente)

500.000,00 €

10%

2%

5%

10%

10%

20%

500.000,00 €

185.000,00 €

100.000,00 €

785.000,00 €

934.150,00 €

11a

Umbau ZL Koschen (einschl. Wehr und Stollen) auf 25 m3/s
-Boschungssicherung im bisherigen Bereich (pauschal)

1.000.000,00 €

0%

0%

0%

0%

0%

0%

1.000.000,00 €

1.000.000,00 €

1.190.000,00 €

12

Standsicherheitsuntersuchung (Gutachten) fur schnelle
Wasserstandsdanderung (Anhebung) je km, Baugrund bereits bekannt

2.000,00 €

72

0%

0%

0%

0%

0%

0%

144.000,00 €

144.000,00 €

171.360,00 €

nur RLK

15

Hochwassersteuerzentrale einrichten
Raum vorhanden, Einrichtung PC-Arbeitsplatz

5.000,00 €

0%

0%

0%

0%

0%

0%

5.000,00 €

5.000,00 €

5.950,00 €

16

Hochwassersteuerzentrale (laufende Kosten) p.a.

80.000,00 €

20

0%

0%

0%

0%

0%

0%

1.600.000,00 €

1.600.000,00 €

1.904.000,00 €

17

jahrliche Kosten Funktionstest je Steuerbauwerk

2.000,00 €

120

0%

0%

0%

0%

0%

20%

240.000,00 €

48.000,00 €

288.000,00 €

342.720,00 €

4 Zuleiter und 2 Ausleiter
(Sedlitz und Niemtsch)

Summe

10.311.700,00 €

12.270.923,00 €

Variante 4




Lausitz MBS Tagebauseen / 320-13-052

Anhang 5.2: Kostenschadtzung Phase 2

MaRBnahme

Einheitspreis

Anzahl

Faktor
Objekt-
planung

Faktor
Umbau im
Bestand

Faktor
Tragwerks-
planung

Faktor
Baugrund/
Vermessung

Faktor
Bauneben-
kosten

Faktor
Unvorher-
gesehenes

Baukosten

Planungskosten

Unvorher-
gesehenes

Gesamtsumme

Bemerkung

netto

inkl. 19% MwsSt.

01

Umbau UL 6 zur Einhaltung (N-1)-Bedingung

Neuerrichtung Einlaufbauwerk

- Erweiterung um ein Doppeltafelschiitz gleicher Dimension wie
vorhanden

- Abtrennen Spundwand

- Setzen neuer Spundwande

- Installation von Fernsteuerungen und Handbetrieb

300.000,00 €

11%

2%

4%

5%

10%

20%

300.000,00 €

96.000,00 €

60.000,00 €

456.000,00 €

542.640,00 €

02

Umbau Ausleitbauwerk Rainitza zur Einhaltung (n-1)-Bedinung
- Erweiterung um ein Wehrfeld
- Installation von Fernsteuerung und Handbetrieb

60.000,00 €

16%

3%

6%

5%

10%

20%

60.000,00 €

24.000,00 €

12.000,00 €

96.000,00 €

114.240,00 €

03

Umbau ZL Bluno zur Einhaltung (n-1)-Bedingung
Neuerrichtung Einlaufbauwerk

- Erweiterung um ein Wehrfeld

- Installation von Fernsteuerung und Handbetrieb

50.000,00 €

16%

3%

7%

5%

10%

20%

50.000,00 €

20.500,00 €

10.000,00 €

80.500,00 €

95.795,00 €

04

Umbau ZL Skado zur Einhaltung (n-1)-Bedingung, unter Vorrausetzung
der Realisierung des Planfestgestellten Zuleiters

30.000,00 €

18%

4%

7%

5%

10%

20%

30.000,00 €

13.200,00 €

6.000,00 €

49.200,00 €

58.548,00 €

05

Umbau Teilungswehr GroRkoschen zur Einhaltung (n-1)-Bedingung
- Erweiterung um ein Reguliersegmentschitz pro Stollen
- Installation in 2 Stollen mit Fernsteuereung und Handbetrieb

400.000,00 €

10%

2%

5%

10%

10%

20%

400.000,00 €

148.000,00 €

80.000,00 €

628.000,00 €

747.320,00 €

Neuerrichtung ZL Skado (Wehr und Graben) zur Erweiterung der
Kapazitit auf 25 m3/s

- Neuerrichtung Einlaufbauwerk unter Beriicksichtigung n-1 Bedingung (3
Wehrfelder)

- Errichtung neuer Durchlass unter S234

- Bau Zulaufgraben auf gesamter Lange (ca. 1km)

- Bau befahrbare Briicke

4.000.000,00 €

6%

0%

2%

10%

10%

20%

4.000.000,00 €

1.120.000,00 €

800.000,00 €

5.920.000,00 €

7.044.800,00 €

11

Umbau ZL Koschen (einschl. Wehr und Stollen) auf 25 m3/s

- Umbau Einlauf zum Stollen mit Hubrollschiitz

- Erweiterung Stollen auf ca. 100m

- Neuerrichtung Reguliersegmentschitze unter Berticksichtigung n-1
Bedingung (2 Segmente)

500.000,00 €

10%

2%

5%

10%

10%

20%

500.000,00 €

185.000,00 €

100.000,00 €

785.000,00 €

934.150,00 €

11a

Umbau ZL Koschen (einschl. Wehr und Stollen) auf 25 m3/s
-Boschungssicherung im bisherigen Bereich (pauschal)

1.000.000,00 €

0%

0%

0%

0%

0%

0%

1.000.000,00 €

1.000.000,00 €

1.190.000,00 €

12

Standsicherheitsuntersuchung (Gutachten) fur schnelle
Wasserstandsdanderung (Anhebung) je km, Baugrund bereits bekannt

2.000,00 €

72

0%

0%

0%

0%

0%

0%

144.000,00 €

144.000,00 €

171.360,00 €

nur RLK

15

Hochwassersteuerzentrale einrichten
Raum vorhanden, Einrichtung PC-Arbeitsplatz

5.000,00 €

0%

0%

0%

0%

0%

0%

5.000,00 €

5.000,00 €

5.950,00 €

16

Hochwassersteuerzentrale (laufende Kosten) p.a.

80.000,00 €

20

0%

0%

0%

0%

0%

0%

1.600.000,00 €

1.600.000,00 €

1.904.000,00 €

17

jahrliche Kosten Funktionstest je Steuerbauwerk

2.000,00 €

120

0%

0%

0%

0%

0%

20%

240.000,00 €

48.000,00 €

288.000,00 €

342.720,00 €

4 Zuleiter und 2 Ausleiter
(Sedlitz und Niemtsch)

Summe

11.051.700,00 €

13.151.523,00 €

Variante 5
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