
Lausitz MBS Tagebauseen / 320-13-052 Anhang 5.2: Kostenschätzung Phase 2

Variante 1

Maßnahme Einheitspreis Anzahl
Faktor 

Objekt-
planung

Faktor 
Umbau  im 

Bestand

Faktor 
Tragwerks-

planung

Faktor 
Baugrund/

Vermessung

Faktor 
Bauneben-

kosten

Faktor 
Unvorher-
gesehenes

Baukosten Planungs-kosten 
Unvorher-
gesehenes

Bemerkung

netto inkl.  19% MwSt.
01 Umbau ÜL 6 zur Einhaltung (N-1)-Bedingung

Neuerrichtung Einlaufbauwerk
- Erweiterung um ein Doppeltafelschütz gleicher Dimension wie 
vorhanden
- Abtrennen Spundwand
- Setzen neuer Spundwände
- Installation von Fernsteuerungen und Handbetrieb         300.000,00 € 1 11% 2% 4% 5% 10% 20%             300.000,00 €               96.000,00 €               60.000,00 €             456.000,00 € 542.640,00 €              

02 Umbau Ausleitbauwerk Rainitza zur Einhaltung (n-1)-Bedinung
- Erweiterung um ein Wehrfeld
- Installation von Fernsteuerung und Handbetrieb           60.000,00 € 1 16% 3% 6% 5% 10% 20%               60.000,00 €               24.000,00 €               12.000,00 €               96.000,00 € 114.240,00 €              

03 Umbau ZL Bluno zur Einhaltung (n-1)-Bedingung
Neuerrichtung Einlaufbauwerk
- Erweiterung um ein Wehrfeld
- Installation von Fernsteuerung und Handbetrieb           50.000,00 € 1 16% 3% 7% 5% 10% 20%               50.000,00 €               20.500,00 €               10.000,00 €               80.500,00 € 95.795,00 €                

04 Umbau ZL Skado zur Einhaltung (n-1)-Bedingung, unter Vorrausetzung 
der Realisierung des Planfestgestellten Zuleiters           30.000,00 € 1 18% 4% 7% 5% 10% 20%               30.000,00 €               13.200,00 €                 6.000,00 €               49.200,00 € 58.548,00 €                

05 Umbau Teilungswehr Großkoschen zur Einhaltung (n-1)-Bedingung
- Erweiterung um ein Reguliersegmentschütz pro Stollen
- Installation in 2 Stollen mit Fernsteuereung und Handbetrieb

        400.000,00 € 1 10% 2% 5% 10% 10% 20%             400.000,00 €             148.000,00 €               80.000,00 €             628.000,00 € 747.320,00 €              
13 Baugrunduntersuchung je km Böschung (100m Breite)

10 RKS o.ä. alle 100m und anschließende Standsicherheitsuntersuchung
          35.000,00 € 115,5 0% 0% 0% 0% 0% 20%          4.042.500,00 €                             -   €             808.500,00 €          4.851.000,00 € 5.772.690,00 €           

alle Blunoer Seen und RLK

14 Anpassung der Böschungssicherheit in bisher nicht planfestgestellten 
Niveaus je 1km (100m Breite)      2.000.000,00 € 86,625 0% 0% 0% 0% 0% 20%     173.250.000,00 €                             -   €       34.650.000,00 €     207.900.000,00 € 247.401.000,00 €      

15 Hochwassersteuerzentrale einrichten
Raum vorhanden, Einrichtung PC-Arbeitsplatz             5.000,00 € 1 0% 0% 0% 0% 0% 0%                 5.000,00 €                             -   €                             -   €                 5.000,00 € 5.950,00 €                  

16 Hochwassersteuerzentrale (laufende Kosten) p.a.           80.000,00 € 20 0% 0% 0% 0% 0% 0%          1.600.000,00 €                             -   €                             -   €          1.600.000,00 € 1.904.000,00 €           
17 jährliche Kosten Funktionstest je Steuerbauwerk

            2.000,00 € 120 0% 0% 0% 0% 0% 20%             240.000,00 €                             -   €               48.000,00 €             288.000,00 € 342.720,00 €              
4 Zuleiter und 2 Ausleiter 

(Sedlitz und Niemtsch)
18a Brückenneubau bzw. Anpassung Fußgängerbrücken

          50.000,00 € 10 16% 3% 15% 5% 10% 20%             500.000,00 €             245.000,00 €             100.000,00 €             845.000,00 € 1.005.550,00 €           

alle Überleiter außer ÜL12, da 
Überschreitung Staulamelle in 
Restlochkette und in Blunoer 

Kette

18b Brückenneubau bzw. Anpassung Straßenbrücken und Wehre an 
Überleitern

        200.000,00 € 5 12% 2% 5% 5% 10% 20%          1.000.000,00 €             340.000,00 €             200.000,00 €          1.540.000,00 € 1.832.600,00 €           

alle Überleiter außer ÜL12, da 
Überschreitung Staulamelle in 
Restlochkette und in Blunoer 

Kette

19 Umbau ÜL 11 wegen Anhebung Staulamelle      5.000.000,00 € 1 0% 0% 0% 0% 0% 0%          5.000.000,00 €                             -   €                             -   €          5.000.000,00 € 5.950.000,00 €           -

Summe     223.338.700,00 €        265.773.053,00 € 

Gesamtsumme



Lausitz MBS Tagebauseen / 320-13-052 Anhang 5.2: Kostenschätzung Phase 2

Variante 2

Maßnahme Einheitspreis Anzahl
Faktor 

Objekt-
planung

Faktor 
Umbau  im 

Bestand

Faktor 
Tragwerks-

planung

Faktor 
Baugrund/

Vermessung

Faktor 
Bauneben-

kosten

Faktor 
Unvorher-
gesehenes

Baukosten Planungskosten 
Unvorher-
gesehenes

Bemerkung

netto inkl.  19% MwSt.
01 Umbau ÜL 6 zur Einhaltung (N-1)-Bedingung

Neuerrichtung Einlaufbauwerk
- Erweiterung um ein Doppeltafelschütz gleicher Dimension wie 
vorhanden
- Abtrennen Spundwand
- Setzen neuer Spundwände
- Installation von Fernsteuerungen und Handbetrieb         300.000,00 € 1 11% 2% 4% 5% 10% 20%             300.000,00 €               96.000,00 €               60.000,00 €             456.000,00 € 542.640,00 €           

-

02 Umbau Ausleitbauwerk Rainitza zur Einhaltung (n-1)-Bedinung
- Erweiterung um ein Wehrfeld
- Installation von Fernsteuerung und Handbetrieb           60.000,00 € 1 16% 3% 6% 5% 10% 20%               60.000,00 €               24.000,00 €               12.000,00 €               96.000,00 € 114.240,00 €           

-

03 Umbau ZL Bluno zur Einhaltung (n-1)-Bedingung
Neuerrichtung Einlaufbauwerk
- Erweiterung um ein Wehrfeld
- Installation von Fernsteuerung und Handbetrieb           50.000,00 € 1 16% 3% 7% 5% 10% 20%               50.000,00 €               20.500,00 €               10.000,00 €               80.500,00 € 95.795,00 €             

-

05 Umbau Teilungswehr Großkoschen zur Einhaltung (n-1)-Bedingung
- Erweiterung um ein Reguliersegmentschütz pro Stollen
- Installation in 2 Stollen mit Fernsteuereung und Handbetrieb

        400.000,00 € 1 10% 2% 5% 10% 10% 20%             400.000,00 €             148.000,00 €               80.000,00 €             628.000,00 € 747.320,00 €           

-

13 Baugrunduntersuchung je km Böschung (100m Breite)
10 RKS o.ä. alle 100m und anschließende Standsicherheitsuntersuchung

          35.000,00 € 10,875 0% 0% 0% 0% 0% 20%             380.625,00 €                             -   €               76.125,00 €             456.750,00 € 543.532,50 €           

da nur 3 cm Überschreitung 
Staulamelle ERLK Bluno 
Annahme, dass dort für 25% 
der Böschungen ggf. 
Untersuchungen erforderlich

15 Hochwassersteuerzentrale einrichten
Raum vorhanden, Einrichtung PC-Arbeitsplatz             5.000,00 € 1 0% 0% 0% 0% 0% 0%                 5.000,00 €                             -   €                             -   €                 5.000,00 € 5.950,00 €                

16 Hochwassersteuerzentrale (laufende Kosten) p.a.           80.000,00 € 20 0% 0% 0% 0% 0% 0%          1.600.000,00 €                             -   €                             -   €          1.600.000,00 € 1.904.000,00 €        
17 jährliche Kosten Funktionstest je Steuerbauwerk

            2.000,00 € 100 0% 0% 0% 0% 0% 20%             200.000,00 €                             -   €               40.000,00 €             240.000,00 € 285.600,00 €           
3 Zuleiter und 2 Ausleiter 
(Sedlitz und Niemtsch)

Summe          3.562.250,00 €          4.239.077,50 € 

Gesamtsumme



Lausitz MBS Tagebauseen / 320-13-052 Anhang 5.2: Kostenschätzung Phase 2

Variante 3

Maßnahme Einheitspreis Anzahl
Faktor 

Objekt-
planung

Faktor 
Umbau  im 

Bestand

Faktor 
Tragwerks-

planung

Faktor 
Baugrund/

Vermessung

Faktor 
Bauneben-

kosten

Faktor 
Unvorher-
gesehenes

Baukosten Planungskosten 
Unvorher-
gesehenes

Bemerkung

netto inkl.  19% MwSt.
01 Umbau ÜL 6 zur Einhaltung (N-1)-Bedingung

Neuerrichtung Einlaufbauwerk
- Erweiterung um ein Doppeltafelschütz gleicher Dimension wie 
vorhanden
- Abtrennen Spundwand
- Setzen neuer Spundwände
- Installation von Fernsteuerungen und Handbetrieb         300.000,00 € 1 11% 2% 4% 5% 10% 20%             300.000,00 €               96.000,00 €               60.000,00 €             456.000,00 € 542.640,00 €           

-

02 Umbau Ausleitbauwerk Rainitza zur Einhaltung (n-1)-Bedinung
- Erweiterung um ein Wehrfeld
- Installation von Fernsteuerung und Handbetrieb           60.000,00 € 1 16% 3% 6% 5% 10% 20%               60.000,00 €               24.000,00 €               12.000,00 €               96.000,00 € 114.240,00 €           

-

03 Umbau ZL Bluno zur Einhaltung (n-1)-Bedingung
Neuerrichtung Einlaufbauwerk
- Erweiterung um ein Wehrfeld
- Installation von Fernsteuerung und Handbetrieb           50.000,00 € 1 16% 3% 7% 5% 10% 20%               50.000,00 €               20.500,00 €               10.000,00 €               80.500,00 € 95.795,00 €             

-

04 Umbau ZL Skado zur Einhaltung (n-1)-Bedingung, unter Vorrausetzung 
der Realisierung des Planfestgestellten Zuleiters           30.000,00 € 1 18% 4% 7% 5% 10% 20%               30.000,00 €               13.200,00 €                 6.000,00 €               49.200,00 € 58.548,00 €             

-

05 Umbau Teilungswehr Großkoschen zur Einhaltung (n-1)-Bedingung
- Erweiterung um ein Reguliersegmentschütz pro Stollen
- Installation in 2 Stollen mit Fernsteuereung und Handbetrieb

        400.000,00 € 1 10% 2% 5% 10% 10% 20%             400.000,00 €             148.000,00 €               80.000,00 €             628.000,00 € 747.320,00 €           

-

08 Neuerrichtung ZL Skado (Wehr und Graben) zur Erweiterung der 
Kapazität auf 20 m³/s
- Neuerrichtung Einlaufbauwerk unter Berücksichtigung n-1 Bedingung (3 
Wehrfelder)
- Errichtung neuer Durchlass unter S234
- Bau Zulaufgraben auf gesamter Länge (ca. 1km)
- Bau befahrbare Brücke      3.500.000,00 € 1 6% 0% 2% 10% 10% 20%          3.500.000,00 €             980.000,00 €             700.000,00 €          5.180.000,00 € 6.164.200,00 €        

-

10 Umbau ZL Koschen (ohne Wehr und Stollen) auf 15-20 m³/s
- Erweiterung Stollen auf ca. 100m
- Neuerrichtung Reguliersegmentschütze unter Berücksichtigung n-1 
Bedingung (2 Segmente)         400.000,00 € 1 10% 2% 5% 10% 10% 20%             400.000,00 €             148.000,00 €               80.000,00 €             628.000,00 € 747.320,00 €           

-

10a Umbau ZL Koschen (ohne Wehr und Stollen) auf 15-20 m³/s
- Böschungssicherung im bisherigen Bereich (pauschal)      1.000.000,00 € 1 0% 0% 0% 0% 0% 0%          1.000.000,00 €                             -   €                             -   €          1.000.000,00 € 1.190.000,00 €        

-

12 Standsicherheitsuntersuchung (Gutachten) für schnelle 
Wasserstandsänderung (Anhebung) je km, Baugrund bereits bekannt

            2.000,00 € 72 0% 0% 0% 0% 0% 0%             144.000,00 €                             -   €                             -   €             144.000,00 € 171.360,00 €           
nur RLK

15 Hochwassersteuerzentrale einrichten
Raum vorhanden, Einrichtung PC-Arbeitsplatz             5.000,00 € 1 0% 0% 0% 0% 0% 0%                 5.000,00 €                             -   €                             -   €                 5.000,00 € 5.950,00 €                

16 Hochwassersteuerzentrale (laufende Kosten) p.a.           80.000,00 € 20 0% 0% 0% 0% 0% 0%          1.600.000,00 €                             -   €                             -   €          1.600.000,00 € 1.904.000,00 €        
17 jährliche Kosten Funktionstest je Steuerbauwerk

            2.000,00 € 120 0% 0% 0% 0% 0% 20%             240.000,00 €                             -   €               48.000,00 €             288.000,00 € 342.720,00 €           
4 Zuleiter und 2 Ausleiter 
(Sedlitz und Niemtsch)

Summe       10.154.700,00 €       12.084.093,00 € 

Gesamtsumme



Lausitz MBS Tagebauseen / 320-13-052 Anhang 5.2: Kostenschätzung Phase 2

Variante 4

Maßnahme Einheitspreis Anzahl
Faktor 

Objekt-
planung

Faktor 
Umbau  im 

Bestand

Faktor 
Tragwerks-

planung

Faktor 
Baugrund/

Vermessung

Faktor 
Bauneben-

kosten

Faktor 
Unvorher-
gesehenes

Baukosten Planungskosten 
Unvorher-
gesehenes

Bemerkung

netto inkl.  19% MwSt.
01 Umbau ÜL 6 zur Einhaltung (N-1)-Bedingung

Neuerrichtung Einlaufbauwerk
- Erweiterung um ein Doppeltafelschütz gleicher Dimension wie 
vorhanden
- Abtrennen Spundwand
- Setzen neuer Spundwände
- Installation von Fernsteuerungen und Handbetrieb         300.000,00 € 1 11% 2% 4% 5% 10% 20%             300.000,00 €               96.000,00 €               60.000,00 €             456.000,00 € 542.640,00 €           

-

02 Umbau Ausleitbauwerk Rainitza zur Einhaltung (n-1)-Bedinung
- Erweiterung um ein Wehrfeld
- Installation von Fernsteuerung und Handbetrieb           60.000,00 € 1 16% 3% 6% 5% 10% 20%               60.000,00 €               24.000,00 €               12.000,00 €               96.000,00 € 114.240,00 €           

-

03 Umbau ZL Bluno zur Einhaltung (n-1)-Bedingung
Neuerrichtung Einlaufbauwerk
- Erweiterung um ein Wehrfeld
- Installation von Fernsteuerung und Handbetrieb           50.000,00 € 1 16% 3% 7% 5% 10% 20%               50.000,00 €               20.500,00 €               10.000,00 €               80.500,00 € 95.795,00 €             

-

04 Umbau ZL Skado zur Einhaltung (n-1)-Bedingung, unter Vorrausetzung 
der Realisierung des Planfestgestellten Zuleiters           30.000,00 € 1 18% 4% 7% 5% 10% 20%               30.000,00 €               13.200,00 €                 6.000,00 €               49.200,00 € 58.548,00 €             

-

05 Umbau Teilungswehr Großkoschen zur Einhaltung (n-1)-Bedingung
- Erweiterung um ein Reguliersegmentschütz pro Stollen
- Installation in 2 Stollen mit Fernsteuereung und Handbetrieb

        400.000,00 € 1 10% 2% 5% 10% 10% 20%             400.000,00 €             148.000,00 €               80.000,00 €             628.000,00 € 747.320,00 €           

-

08 Neuerrichtung ZL Skado (Wehr und Graben) zur Erweiterung der 
Kapazität auf 20 m³/s
- Neuerrichtung Einlaufbauwerk unter Berücksichtigung n-1 Bedingung (3 
Wehrfelder)
- Errichtung neuer Durchlass unter S234
- Bau Zulaufgraben auf gesamter Länge (ca. 1km)
- Bau befahrbare Brücke      3.500.000,00 € 1 6% 0% 2% 10% 10% 20%          3.500.000,00 €             980.000,00 €             700.000,00 €          5.180.000,00 € 6.164.200,00 €        

-

11 Umbau ZL Koschen (einschl. Wehr und Stollen) auf 25 m³/s
- Umbau Einlauf zum Stollen mit Hubrollschütz
- Erweiterung Stollen auf ca. 100m
- Neuerrichtung Reguliersegmentschütze unter Berücksichtigung n-1 
Bedingung (2 Segmente)         500.000,00 € 1 10% 2% 5% 10% 10% 20%             500.000,00 €             185.000,00 €             100.000,00 €             785.000,00 € 934.150,00 €           

-

11a Umbau ZL Koschen (einschl. Wehr und Stollen) auf 25 m³/s
-Böschungssicherung im bisherigen Bereich (pauschal)      1.000.000,00 € 1 0% 0% 0% 0% 0% 0%          1.000.000,00 €                             -   €                             -   €          1.000.000,00 € 1.190.000,00 €        

-

12 Standsicherheitsuntersuchung (Gutachten) für schnelle 
Wasserstandsänderung (Anhebung) je km, Baugrund bereits bekannt

            2.000,00 € 72 0% 0% 0% 0% 0% 0%             144.000,00 €                             -   €                             -   €             144.000,00 € 171.360,00 €           
nur RLK

15 Hochwassersteuerzentrale einrichten
Raum vorhanden, Einrichtung PC-Arbeitsplatz             5.000,00 € 1 0% 0% 0% 0% 0% 0%                 5.000,00 €                             -   €                             -   €                 5.000,00 € 5.950,00 €                

16 Hochwassersteuerzentrale (laufende Kosten) p.a.           80.000,00 € 20 0% 0% 0% 0% 0% 0%          1.600.000,00 €                             -   €                             -   €          1.600.000,00 € 1.904.000,00 €        
17 jährliche Kosten Funktionstest je Steuerbauwerk

            2.000,00 € 120 0% 0% 0% 0% 0% 20%             240.000,00 €                             -   €               48.000,00 €             288.000,00 € 342.720,00 €           
4 Zuleiter und 2 Ausleiter 
(Sedlitz und Niemtsch)

Summe       10.311.700,00 €       12.270.923,00 € 

Gesamtsumme



Lausitz MBS Tagebauseen / 320-13-052 Anhang 5.2: Kostenschätzung Phase 2

Variante 5

Maßnahme Einheitspreis Anzahl
Faktor 

Objekt-
planung

Faktor 
Umbau  im 

Bestand

Faktor 
Tragwerks-

planung

Faktor 
Baugrund/

Vermessung

Faktor 
Bauneben-

kosten

Faktor 
Unvorher-
gesehenes

Baukosten Planungskosten 
Unvorher-
gesehenes

Bemerkung

netto inkl.  19% MwSt.
01 Umbau ÜL 6 zur Einhaltung (N-1)-Bedingung

Neuerrichtung Einlaufbauwerk
- Erweiterung um ein Doppeltafelschütz gleicher Dimension wie 
vorhanden
- Abtrennen Spundwand
- Setzen neuer Spundwände
- Installation von Fernsteuerungen und Handbetrieb         300.000,00 € 1 11% 2% 4% 5% 10% 20%             300.000,00 €               96.000,00 €               60.000,00 €             456.000,00 € 542.640,00 €           

-

02 Umbau Ausleitbauwerk Rainitza zur Einhaltung (n-1)-Bedinung
- Erweiterung um ein Wehrfeld
- Installation von Fernsteuerung und Handbetrieb           60.000,00 € 1 16% 3% 6% 5% 10% 20%               60.000,00 €               24.000,00 €               12.000,00 €               96.000,00 € 114.240,00 €           

-

03 Umbau ZL Bluno zur Einhaltung (n-1)-Bedingung
Neuerrichtung Einlaufbauwerk
- Erweiterung um ein Wehrfeld
- Installation von Fernsteuerung und Handbetrieb           50.000,00 € 1 16% 3% 7% 5% 10% 20%               50.000,00 €               20.500,00 €               10.000,00 €               80.500,00 € 95.795,00 €             

-

04 Umbau ZL Skado zur Einhaltung (n-1)-Bedingung, unter Vorrausetzung 
der Realisierung des Planfestgestellten Zuleiters           30.000,00 € 1 18% 4% 7% 5% 10% 20%               30.000,00 €               13.200,00 €                 6.000,00 €               49.200,00 € 58.548,00 €             

-

05 Umbau Teilungswehr Großkoschen zur Einhaltung (n-1)-Bedingung
- Erweiterung um ein Reguliersegmentschütz pro Stollen
- Installation in 2 Stollen mit Fernsteuereung und Handbetrieb

        400.000,00 € 1 10% 2% 5% 10% 10% 20%             400.000,00 €             148.000,00 €               80.000,00 €             628.000,00 € 747.320,00 €           

-

9 Neuerrichtung ZL Skado (Wehr und Graben) zur Erweiterung der 
Kapazität auf  25 m³/s
- Neuerrichtung Einlaufbauwerk unter Berücksichtigung n-1 Bedingung (3 
Wehrfelder)
- Errichtung neuer Durchlass unter S234
- Bau Zulaufgraben auf gesamter Länge (ca. 1km)
- Bau befahrbare Brücke      4.000.000,00 € 1 6% 0% 2% 10% 10% 20%          4.000.000,00 €          1.120.000,00 €             800.000,00 €          5.920.000,00 € 7.044.800,00 €        

-

11 Umbau ZL Koschen (einschl. Wehr und Stollen) auf 25 m³/s
- Umbau Einlauf zum Stollen mit Hubrollschütz
- Erweiterung Stollen auf ca. 100m
- Neuerrichtung Reguliersegmentschütze unter Berücksichtigung n-1 
Bedingung (2 Segmente)         500.000,00 € 1 10% 2% 5% 10% 10% 20%             500.000,00 €             185.000,00 €             100.000,00 €             785.000,00 € 934.150,00 €           

-

11a Umbau ZL Koschen (einschl. Wehr und Stollen) auf 25 m³/s
-Böschungssicherung im bisherigen Bereich (pauschal)      1.000.000,00 € 1 0% 0% 0% 0% 0% 0%          1.000.000,00 €                             -   €                             -   €          1.000.000,00 € 1.190.000,00 €        

-

12 Standsicherheitsuntersuchung (Gutachten) für schnelle 
Wasserstandsänderung (Anhebung) je km, Baugrund bereits bekannt

            2.000,00 € 72 0% 0% 0% 0% 0% 0%             144.000,00 €                             -   €                             -   €             144.000,00 € 171.360,00 €           
nur RLK

15 Hochwassersteuerzentrale einrichten
Raum vorhanden, Einrichtung PC-Arbeitsplatz             5.000,00 € 1 0% 0% 0% 0% 0% 0%                 5.000,00 €                             -   €                             -   €                 5.000,00 € 5.950,00 €                

16 Hochwassersteuerzentrale (laufende Kosten) p.a.           80.000,00 € 20 0% 0% 0% 0% 0% 0%          1.600.000,00 €                             -   €                             -   €          1.600.000,00 € 1.904.000,00 €        
17 jährliche Kosten Funktionstest je Steuerbauwerk

            2.000,00 € 120 0% 0% 0% 0% 0% 20%             240.000,00 €                             -   €               48.000,00 €             288.000,00 € 342.720,00 €           
4 Zuleiter und 2 Ausleiter 
(Sedlitz und Niemtsch)

Summe       11.051.700,00 €       13.151.523,00 € 

Gesamtsumme
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