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Vertrag

zwischen der Bundesrepublik Deutschland, fiir diese handelnd das Land Brandenburg,
vertreten durch das Ministerium fiir Infrastruktur und Landwirtschaft
dieses vertreten durch den Landesbetrieb StraBenwesen Brandenburg,
vertreten durch den Vorsitzenden des Vorstandes,
Dienststétte Frankfurt (Oder) in 15236 Frankfurt (Oder), Miillroser Chaussee 51

im Folgenden ,StraRenverwaltung" genannt,
und der Gemeinde Kiistriner Vorland

vertreten durch das

Amt Golzow,Seelower Strale 14 in 15328 Golzow

im Folgenden ,Vorhabentrager" genannt,

tber die Benutzung von StraReneigentum zum Bau und Betrieb eines

Durchlasses DN 600 bei Manschnow zur Verbesserung des Landschaftswasserhaushaltes
im Folgenden als ,Anlage" bezeichnet.

§1
Benutzungsrecht

Die StraRenverwaltung gestattet dem Vorhabentrager nach MaRgabe der beigefligten Technischen Bestim-
mungen A und B,

Die Bundesstrafe 112 Abs. 290 inkm 2,750

ZuU benutzen.

§2

Dauer des Benutzungsrechts

Das Recht auf Benutzung wird auf unbestimmte Zeit, beginnend mit dem Datum der beiderseitigen Vertragsun-
terzeichnung, eingeraumt.

§3
Arbeiten des Vorhabentragers

(1) st fir die Herstellung der Anlage eine behdrdliche Genehmigung, Erlaubnis oder dergl. oder eine privat-
rechtliche Zustimmung Dritter erforderlich, so holt der Vorhabentréger sie ein. Vor Beginn der Bauarbeiten
erkundigt sich der Vorhabentrager, ob im Bereich der geplanten Anlage bereits Telekommunikationslinien,
Versorgungsleitungen oder dergl. verlegt sind.
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Den Beginn der Bauarbeiten zeigt der Vorhabentréger der StraRenverwaltung; StraRenmeisterei (SM)
Seelow, Telefon (0 33 46) 855 89-0 rechtzeitig an, ebenso dem zusténdigen Versorgungsunterneh-
men, wenn Telekommunikationslinien im Bereich der Baustelle liegen.

Die Bauarbeiten sind so durchzufiihren, dass die Sicherheit des Verkehrs nicht und die Leichtigkeit des
Verkehrs méglichst wenig beeintrachtigt werden. Der Vorhabentrager trifft im Benehmen mit der StraRen-
bauverwaltung alle zum Schutz der Strale und des StraRenverkehrs erforderlichen Vorkehrungen; Bau-
stellen sind abzusperren und zu kennzeichnen.

Durch die Bauarbeiten diirfen die Zugange zu den angrenzenden Grundstiicken sowie der Anliegerver-
kehr nicht mehr als unvermeidbar beschrankt werden.

Nach Beendigung / in sich abgeschlossener Teile der Bauarbeiten an der StraRe / der Bauarbeiten an der
Stralte / findet eine gemeinsame Besichtigung mit der zustandigen StraRenmeisterei (SM) statt. Uber die
Besichtigung wird eine Niederschrift angefertigt, in die etwaige Vorbehalte wegen festgestellter Mangel
aufgenommen werden. Bei wesentlichen Méngeln findet nach deren Beseitigung eine nochmalige Besich-
tigung statt. Die StraBenbauverwaltung (SM) kann auf die Besichtigung verzichten.

Der Vorhabentrager verpflichtet sich, die Strale nachzubessern, wenn die StraRenbauverwaltung auftre-
tende Mangel innerhalb einer Frist von 3 Jahren riigt, es sei denn, dass die Notwendigkeit der Nachbesse-
rung nicht auf die Anlage zurtickzufiihren ist. Die Frist beginnt mit der Abnahme der Arbeiten durch die
Strafenbauverwaltung. Ist auf Besichtigung verzichtet worden, beginnt die Frist mit dem Eingang einer
schriftlichen Anzeige (iber die Beendigung der Arbeiten.

§4

Herstellungskosten

Zu den vom Vorhabentréger zu tragenden Herstellungskosten gehdren auch

a) die Kosten der gleichwertigen Wiederherstellung und der Anderungen der StraBe sowie
derjenigen Nachbesserungen, die innerhalb der in § 3 Abs. 5 aufgefiihrten Frist(en) entstehen;

b) die Aufwendungen zur Aufrechterhaltung des StraRenverkehrs wahrend der Bauarbeiten;
c) die Aufwendungen zum Schutz der StraBe und des Verkehrs;

d) die Kosten der Sicherung oder Wiederherstellung von Grenzzeichen;

e) die Kosten der Anderungen von Betriebseinrichtungen der StraRenverwaltung;

f) die Verwaltungskosten,

soweit diese Kosten und Aufwendungen durch die Herstellung der Anlage verursacht sind.

(1)

§5

Lage- und Bestandspléne

Nach Fertigstellung des Vorhabens sind der StraBenbauverwaltung Bestandsunterlagen in analoger und
digitaler Form nach den Vorgaben der RAS-Vermessung (Ausgabe 2001) in den amtlichen Bezugssyste-
men:

Lage: ETRS 89

Hohe: DHHN 92

Auf der Grundlage der verbindlich fiir das Land Brandenburg eingefiihrten Runderlasses des Ministeriums
fiir Stadtentwicklung, Wohnen und Verkehr (MSWV) Abt. 5 -Nr. 4/ 1997-StraRenbau vom 14.03.1997 zu
tibergeben.



3 721.4/B112.290/14-242 Vertrag vom 23.09.14
SM: See

Die grafischen Daten sind dreidimensional im DXF-Format mit genauer Symbol- und Ebenenbeschreibung
zu liefern.

Der Verlauf unterirdischer Versorgungsleitungen ist an der offenen Baugrube unter Angabe der techni-
schen Parameter (z.B. Durchmesser, Material u. &.), einschlieBlich der Sicherungs- und Betriebseinrich-
tungen oder sonstiger leitungsspezifischer Einrichtungen, 3-dimensional (Lage und Héhe) aufzumessen.

Je eine Ausfertigung der in Absatz 1 beschriebenen Unterlagen wird zu den beiden Vertragsausfertigun-
gen genommen und bildet einen Bestandteil des Vertrages.

Mit der Anderung der Anlage gelten die Absétze (1) und (2) entsprechend.

§6
Unterhaltung der Anlage, Duldungspflichten
des Vorhabentragers

Jeder Vertragspartner unterhalt seine Anlage in ordnungsgemaRem Zustand und tragt die Kosten der
Unterhaltung auch insoweit als sie durch das Vorhandensein der anderen Anlage verursacht werden.

Der Vorhabentrager duldet die Einwirkungen, die sich bei Erfiillung der Aufgaben aus der StraBenbaulast,
der Verkehrssicherung und aus dem StraRenverkehr ergeben, und nimmt etwa hieraus entstehende
Nachteile hin. Anspriiche des Vorhabentragers gegen Dritte bleiben unberiihrt.

§7
Durchfiihrung von BaumaRnahmen
durch den Vorhabentréger

Tragt die Stralenbauverwaltung nach § 10 Abs. 2 die Kosten, so gehdren hierzu auch die notwendigen
Aufwendungen

a) fiir die Anderung und gleichzeitige Wiederherstellung der Anlagen,
b) zur Aufrechterhaltung der Versorgung wahrend der Bauarbeiten,
c) zum Schutz der Anlagen,

d) fir Planung, Vermessung, Statik, Vergabe, Bautiberwachung sowie fiir allgemeine Verwaltungstatig-
keiten einschlieRlich Abnahme, Rechnungspriifung, Kassendienst und dergl. (Pauschale Abgeltung ist
zulassig).

Zu den Kosten gehort auch der Zuschlag nach Abs. 2.

Der Vorhabentrager (ibernimmt es, die zur Durchfiihrung der BaumafRnahmen erforderlichen Arbeiten vor-
zubereiten und an geeignete Firmen zu Preisen zu vergeben, die in der Regel im Wettbewerb ermittelt
worden sind. Sie flihrt die Bauaufsicht und wird dafiir Sorge tragen, dass die Arbeiten entsprechend den
einschlagigen technischen Bestimmungen ordnungsgeméaR durchgefiihrt und abgerechnet werden.

Dem Vorhabentrager bleibt es iiberlassen, die Arbeiten ganz oder teilweise selbst auszufiihren. Fiir Ei-
genleistungen werden nur die reinen Selbstkosten ohne Zuschl&ge fiir Wagnis und Gewinn berechnet; die
Kosten fiir die verwandten Materialien werden auf der Grundlage der fir sie giltigen Netto-Tagespreise
berechnet. Auf die Tagespreise wird zur Deckung der Beschaffungsnebenkosten einschliefilich Lagerhal-
tung ein Zuschlag von 10 % gewahrt.

Fiir den Einsatz eigener Geréate und Fahrzeuge werden die Dritten gegentiber Ublichen Verrechnungssat-
ze oder die nachweisbaren Selbstkosten, jedoch jeweils ohne Anteile fir Wagnis und Gewinn, berechnet.
Es ist unbedeutend, ob die Materialien in Eigenleistung oder durch Unternehmer eingebaut werden.
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(3) Die Durchfiihrung der Arbeiten ist mit der zusténdigen StraRenverwaltung abzustimmen. Der Vorhaben-
trager wird der StraBenverwaltung den Beginn der Arbeiten so rechtzeitig mitteilen, dass dieses die Rich-
tigkeit der Lieferungen und Leistungen an Ort und Stelle durch gemeinsames AufmaR feststellen kann.

§8

Zustimmungen der Strafenverwaltung
zu Arbeiten an der Anlage

(1) Der Vorhabentrager holt vor jeder Anderung der Anlage oder vor UnterhaltungsmaBnahmen an der Anla-
ge die Zustimmungen der StraRenverwaltung ein, wenn die Anderungen oder die Unterhaltungsmafnah-
men sich auf die Strale oder den Gemeingebrauch auswirken kénnen. Die Strafenbauverwaltung stimmt
zu, wenn und soweit die Sicherheit des Verkehrs nicht und die Leichtigkeit des Verkehrs nur kurzfristig
und geringfligig beeintréchtigt werden und straBenbauliche oder sonstige 6ffentliche Belange nicht ent-
gegenstehen, §§ 3 bis 5 gelten sinngeman.

(2) Bei Unterhaltungsmafnahmen bedarf es bei Gefahr im Verzuge keiner vorherigen Zustimmung; jedoch
ist der Vorhabentrager verpflichtet, die StraBenbauverwaltung unverziiglich zu unterrichten.

§9

Anderungen der Strafe

Die StraRenverwaltung gibt dem Vorhabentréger von einer beabsichtigten Anderung der Strale oder einzelner
Teile, die auch eine Anderung der Anlage des Vorhabentrégers bedingt oder die Anlage des Vorhabentragers
gefahrden kann, mdglichst so rechtzeitig Kenntnis, dass die Anderung oder Sicherung der Anlage ohne wesent-
liche Beeintrachtigung der Versorgung durchgefiihrt werden kann.

§10
Folgepflicht und Folgekosten

(1) Der Vorhabentrager fiihrt Anderungen oder Sicherungen der Anlage, die die Straf&envewvaltung wegen
einer Verlegung, Verbreiterung oder sonstigen Anderung der StraRe oder wegen einer Unterhaltungs-
maBnahme nach pflichtgem&Rem Ermessen fiir erforderlich halt, nach schriftlicher Aufforderung durch die
Straenbauverwaltung unverziiglich durch, damit StralenbaumaBnahmen nicht behindert werden (Folge-
pﬂlcht) Dies gilt auch, wenn die Anderung oder Sicherung der Anlage ausschlieRlich durch den Neubau
einer anderen StraRe oder durch die Anderung oder Unterhaltung einer kreuzenden StraRe veranlasst
wird.

(2) Der Vorhabentrager tragt die Kosten dieser Anderungen oder Sicherungen der Anlage (Folgekosten). Die
Strallenbauverwaltung trégt jedoch die Kosten, wenn und soweit

a) bei einer kreuzenden Leitung durch Verlegung der StraRe eine zusétzliche Kreuzung entsteht.

b) die Anderung oder Sicherung der Anlage ausschlieRlich durch den Neubau einer anderen StraRe ver-
anlasst wird.

¢) Anlagen des Vorhabentrégers, die auBerhalb der jeweiligen bisherigen StraBengrundstticke liegen,
wegen einer Verbreiterung der Stralle geéndert oder gesichert werden und die Anderung oder Siche-
rung nicht Folge einer Niveau&nderung der StraBe innerhalb des bisherigen Strafengrundstiickes ist.
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(3) Kostenerstattungsanspriiche gegen Dritte bleiben unberiihrt.
Wertverbesserungen werden ausgeglichen.

(4) Werden durch die Verlegung oder Verbreiterung der StraRe weitere Teile der Anlage
von der Stralle gekreuzt, gilt der Vertrag auch fiir diese Teile der Anlage.

§11
Kiindigung

(1) Die StraBenverwaltung kann diesen Vertrag erstmals zum Ablauf von 20 Jahren und dann jeweils zum
Ablauf von weiteren 10 Jahren mit einer Frist von mindestens zwei Jahren kiindigen, um ihn an geanderte
Verhéltnisse anzupassen. Bei der Entscheidung iiber die Kiindigung sind die Belange der &ffentlichen
Versorgung angemessen zu beriicksichtigen.

(2) Der Vorhabentrager kann den Vertrag jederzeit kiindigen.

(3) Die Kiindigung bedarf der Schriftform.

§12
Beseitigung der Anlage nach
Wegfall des Benutzungsrechts

Nach dem Wegfall des Benutzungsrechts beseitigt der Vorhabentréger die Anlage nach den Weisungen der
Straenbauverwaltung und stellt den ordnungsgemaRen Zustand wieder her, die §§ 3 und 4 gelten sinngemaR.
Die StraBenbauverwaltung wird die Beseitigung der stillgelegten Anlage nicht verlangen, solange keine techni-
schen Bedenken bestehen und wenn der Vorhabentréger die von der StraRenverwaltung geforderten MaRnah-
men unverztglich durchfiihrt. Der Vorhabentréger wird insbesondere nachtraglich auftretende Schéden beseiti-
gen. Wird die Beseitigung der Anlage spéter erforderlich, so kann sie auch von der Stralienbauverwaltung
durchgefiihrt werden; der Vorhabentrager erstattet die Kosten.

§13
Ersatzvornahme

Kommt der Vorhabentrager einer Verpflichtung, die sich aus diesem Vertrag ergibt, trotz vorheriger schriftlicher
Aufforderung innerhalb einer ihm gesetzten angemessenen Frist nicht nach, so ist die StraRenverwaltung be-
rechtigt, das nach ihrem Ermessen Erforderliche auf Kosten des Vorhabentrégers zu veranlassen. Die Stra-
Renbauverwaltung kiindigt der Vorhabentrager die beabsichtigten MaBnahmen an. Wird die Sicherheit des
Verkehrs geféahrdet, konnen Aufforderung, Fristsetzung und Ankiindigung unterbleiben. In diesen Féllen setzt
die StraBenbauverwaltung den Vorhabentréger von den MaRnahmen unverztiglich in Kenntnis.

§14
Benutzungsentgelt

Die Benutzung der StraRe ist unentgeltlich, solange fiir eine derartige StraRenbenutzung bei anderen 6ffentli-
chen Straen nach dem Konzessionsabgaberecht kein Entgelt erhoben werden darf.

§15
Sicherung der Rechte des Vorhabentragers
nach Einziehung der Strafie

(1) Wird die benutzte Grundfléche ihrer Zweckbestimmung als 6ffentliche Strale entzogen, so wird die Stra-
Renverwaltung auf Antrag des Vorhabentragers eine beschrénkte personliche Dienstbarkeit eintragen
lassen, bevor sie das Eigentum an dem fiir die Anlage in Anspruch genommenen Grundstiick einem

Dritten - mit Ausnahme eines friiheren StraRenbaulasttragers - Ubertrégt. Auf Antrag des Vorhabentrégers
wird die StraRenbauverwaltung an der benutzten Grundfliche eine Vormerkung im Grundbuch bewilligen.
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(2) Die Kosten der Eintragung der Dienstbarkeit und der Vormerkung sowie die der StraRenverwaltung
dadurch entstehenden Verwaltungskosten, ferner die Kosten der katastermaRigen Aussonderung der be-
lasteten Teilfldche des StraBengrundstiicks und die Kosten der Loschung der Vormerkungen nach Wegfall
des Benutzungsrechts trégt der Vorhabentrager.

(3) Der Vorhabentrager leistet der StraRenverwaltung eine einmalige angemessene Entschadigung fiir eine
Wertminderung des Grundstiicks durch die Belastung mit der Dienstbarkeit. Die Entschadigung ist mit der
Eintragung der Dienstbarkeit im Grundbuch fallig.

) §16
Anderungen des Vertrages

Anderungen des Vertrages bediirfen der Schriftform. Dies gilt insbesondere fiir Abweichungen von der verein-
barten Lage und den vereinbarten Abmessungen der Anlage, fiir Vereinbarungen {iber die Einbeziehung spéter
hinzukommender Anlagen des Vorhabentragers sowie bei Beseitigung oder Stilllegung von Anlagen.

§17
Ubertragung der Rechte und Pflichten des Vorhabentragers

Der Vorhabentrager kann die Rechte und Pflichten aus dem Vertrag mit Zustimmung der StraRenbauverwal-
tung auf einen Anderen iibertragen. Bei Ubertragung der Rechte und Pflichten auf ein anderes Unternehmen
kann die Zustimmung nur aus wichtigem Grund verweigert werden.

§18

Dieser Vertrag erlischt, wenn innerhalb eines Jahres nicht mit der Ausfiihrung der MaRnahme begonnen wurde.
Eine Verléngerung bedarf der Schriftform.

§19
Fiir Streitigkeiten aus diesem Vertrag ist der Gerichtsstand Frankfurt (Oder) vereinbart.
§20

Jeder Vertragspartner erhélt eine Ausfertigung dieses Vertrages.

Frankfurt (Oder), 23.09.14 Golzow, a3 . ge., ,)Z(,%(;

(Ort) (Datum) (Ort) (Datum)

i. A %3( / Amt Golzow
Seclower Strale 14
VI 4

15328 Golzow
Tel. (033472) 6690 Fax: 669 13
Ursula Wieczorek
StraRenverwaltung Stempel Vorhabentrager Stempel

/@6 //, i

Landesbetrieh StraRenwesen
Brandenburg DS Frankfurt/Oder
Mdllroser Chaussee 51

15236 Frankfurt (Oder)
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Technische Bestimmungen
Zum Vertrag iiber die Benutzung von StraReneigentum durch Leitungen der &ffentlichen Versorgung.

A=

Die in § 1 gestattete Benutzung der BundesstraBe/Landesstrale
erfolgt entsprechend den nachstehenden Bedingungen:

B 112
l. Kreuzung Abs. 290
Verlegung in km 2,750
mit Fahrbahnkreuzung X
ohne Fahrbahnkreuzung
Verlegung

1. Verdrangungsverfahren oder
2. Bohr-/ Pressverfahren oder
3. mittels Durchdrterung

4. offene Bauweise X

Arbeitsgrube im Seitenstreifen

Arbeitsgrube auRerhalbSeitenstreifen

Arbeitsgrube im Geh-, Rad- oder
Geh-/Radweg

Arbeitsgrube im Strafengrundstiick

Arbeitsgrube auBerhalb des Strafengrund-
stiicks

Abstand von befestigter Fahrbahnkante
[m]

Besondere Einrichtungen und , )
MaBnahmen (1) bei Vollsperrung, Umleitungsstrecke beantragen

Rohrleitungen

a) Durchmesser der Leitung [mm] DN 600

b) Material der Leitung Stahl L=20,00m

c) Scheiteliiberdeckung [m] >1,50

Kabel

a) Leitungsart

b) Scheiteliiberdeckung [m]

¢) Schutzrohrlange [m]

Freileitung

a) Leitungsart

b) lichte Mindesthdhe (m)

¢) Abst. neuer Mast v. Fahrbahnrand

)
d) Abgang vom vorh. Mast

(1) Hier kommen z.B. in Betracht: pass. Korrosionsschutz, akt. Korrosionsschutz, gréRere
Wanddicke, besondere gepriifte Rohre, Mantelrohr, Abdecksteine, Platten, Montagegerist
Fbs. = Fahrbahnseite
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Il. Léngsleitung

Vertrag vom 23.09.14

von km

bis km

Verlegung

in der Fahrbahn

in der Mehrzweckspur

hinter gepl. Geh- Radweg

im Seitenstreifen

im Gehweg

im Griinstreifen

Mast

in feldseitiger Grabenbdschung

in strakenseitiger Grabenbdschung

Abstand von befestigter Fahrbahnkante [m]

Besondere Einrichtungen und
MaRnahmen (1)

Rohrleitung

a) Durchmesser der Leitung [mm]

b) Material der Leitung

¢) Scheitelliberdeckung [m]

Kabel

a) Leitungsart

b) Verlegetiefe [m]

¢) Schutzrohr

Freileitung

a) Leitungsart

b) lichte Mindesthohe

1) Hier kommen z.B. in Betracht: pass. Korrosionsschutz, akt. Korrosionsschutz, groRere

Wanddicke, besondere gepriifte Rohre
Fbs. = Fahrbahnseite
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Nach Durchfiihrung der Arbeiten an der Anlage wird die Verfiillung der Baugrube/Wiederherstellung der Stra-
Renbefestigung wie folgt vorgenommen:

ZTV-StB 12

Sonstige Vereinbarungen:
1.
2,

3.
Netzknoten: (+ Sicherungspunkte)

Vor Baubeginn sind alle Netzknoten und die dazugehérigen Sicherungspunkte - in der Regel 3 im Seitenbereich
der StraRe befindliche Punkte - in Zusammenarbeit mit der StraRenmeisterei zu sichern. Sollte es zu Beschadi-
gungen der Netzknoten kommen, sind diese durch eine Firma, die durch die Strafenbauverwaltung benannt
wird, zu Lasten des Auftraggebers wieder herzustellen.

(Kosten fiir eine Wiederherstellung (B-Straflen ca. 337,45 €.)

Stationszeichen: ca. alle 200 m befinden sich in Stationierungsrichtung - rechtsseitig - Stationszeichen auf
Leitpfosten oder Engstellentafeln. Diese Stationszeichen diirfen wahrend der Baumalinahme nicht versetzt
oder zerstort werden. Sollte es zu Verénderungen durch Arbeiten im StraBenbereich an den Stationszeichen
kommen, sind diese nach Abschluss der Baumafnahme in Zusammenarbeit mit der SM zu beheben.
Anfallende Kosten gehen zu Lasten des Auftraggebers.

Im Bereich der Strallenbdume ist nach der Richtlinie RAS-LP 4 und der DIN 18920 zu verfahren. Des Weiteren
hat eine Abstimmung mit der Unteren Naturschutzbehérde zu erfolgen.

Vorhandene Befestigungen im Seitenbereich der Stralke (z.B. Gehwege und dgl.) miissen nach Bauende wie-
der ordnungsgemanR hergestellt werden.

Grundsatzlich ist zur Bauausfiihrung die ZTVA-StB 12 zu beachten.

Bei Bauvergabe miissen eine unterschriebene Kopie des Vertrages, die Technischen Bestimmungen A und die
entsprechenden Planungsunterlagen an die beauftragte Baufirma mit ibergeben werden, die diese Unterlagen
auf der Baustelle mitzufiihren und aufzubewahren hat. Der Vertrag ist auf Verlangen des Leiters der Strallen-
meisterei vorzuzeigen.

Der Beginn der Bauarbeiten im Strallenbereich bzw. im StraRenkdrper ist nach Auftragsvergabe, spatestens
eine Woche vor Baubeginn, dem Leiter der StraRenmeisterei (siehe Anlagen Stralkenmeister) mit dem iiberge-
benen Formblatt anzuzeigen. Gleiches gilt fiir die Beendigung der Baumalnahme. Der Leiter der StraRenmeis-
terei ist zur Bauanlaufberatung sowie zur Endabnahme der Baumalinahme einzuladen, dies hat rechtzeitig,
(mindestens 3 Werktage vorher) zu erfolgen.

4.

Bei nicht erfolgter Anmeldung der Baumafinahme bei der zustandigen Strakenmeisterei und sonstigen Versto-
Ren gegen die 0.g. Vertragsbedingungen ist die Stralenbauverwaltung berechtigt, eine Einstellung der Bauar-
beiten zu veranlassen.

Wenn innerhalb von 4 Wochen nach Bauende kein Abnahmetermin stattgefunden hat, ist die Strafenbau-
verwaltung berechtigt, zu Lasten des Versorgungsunternehmens Qualitatskontrollpriifungen durchfiihren zu
lassen, ebenso bei Nichtvorlage von Eigeniiberwachungsprotokollen und Kontrollprifungen gemaR den ein-
schlagigen technischen Vorschriften.
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Werden bei der Endabnahme festgestellte Méngel nicht innerhalb einer angemessenen Frist abgestellt, ist die
StraRenbauverwaltung berechtigt, die Méangel zu Lasten des Versorgungsunternehmens abstellen zu lassen.

5.

Hinweis:

Wenn nach der StVO eine Verkehrsraumeinschrankung notwendig ist, ist diese 4 Wochen vor Beginn der Ar-
beiten im StraRenbereich unter Vorlage dieses Vertrages entsprechend § 45 Abs. 6 StVO bei der zustandigen
StraBenverkehrsbehdrde zu beantragen.

6.

Bestandsunterlagen sind auf das amtliche Bezugssystem der Lage —~ETRS 89- und die Hohen im System
DHHN 92 anzufertigen und beim Landesbetrieb StraBenwesen Brandenburg — DS Frankfurt (Oder) einzu-
reichen.

Zustandige Stelle:

- Amt Golzow

- Telefon: (03 34 72) 669 23
- Fax:

- Straenbauverwaltung: Frau Wieczorek

- Telefon: (03 35) 560 25 48

- Fax: (03 35) 560 25 63



